



COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COI	COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:							
EMPRESAS (CNPJ)	NOME	CONTATO	FOFONE				
E001 03.007.331/0001-41	MERCADO LIVRE						https://www.mercadolivre.com.br/
E002 03.007.331/0001-41	lojapoliti						https://www.lojapoliti.com.br/
E003 27.704.257/0001-80	lazerrecasa						https://www.lazerrecasa.com.br/
E004 39.704.009/0001-01	lojaconditore						https://lojaconditore.com.br/
E005 03.992.36-7882	Concort						63 99236-7882

COTAÇÕES:

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	Banco de Jardim em Madeira Plástica com Encosto para Três Pessoas - 150cm	UNIDADE	1.051,59	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA			
E001		MERCADO LIVRE		1.051,59	DATA COTAÇÃO 30/09/2025
E002		lojapoliti		1.010,00	30/09/2025
E003		lazerrecasa		1.173,01	30/09/2025
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	Luzes em Madeira Plástica Ecológica 9M - Cor Preto	UNIDADE		
EMPRESA		NOME DA EMPRESA			
E001		MERCADO LIVRE		680,69	DATA COTAÇÃO 30/09/2025
E002		lojaconditore		869,93	30/09/2025
E004		lojaconditore		1.501,93	30/09/2025
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	003	Ponte Balizador Jardim Preto	UNIDADE	65,36	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA			
E001		MERCADO LIVRE		65,36	DATA COTAÇÃO 27/11/2025
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	004	Luminária High Bay LED 225W	UNIDADE	296,57	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA			
E001		MERCADO LIVRE		320,45	DATA COTAÇÃO 30/09/2025
E002		lojapoliti		272,69	
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	005	Diâmetro DR Tetrapol 25A	UNIDADE	155,54	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA			
E005		Concort		179,42	DATA COTAÇÃO 30/09/2025
E006		0		137,66	
OBSERVAÇÕES:					

Assinado de forma digital por
Marcos Oliveira da
Silva01461164109

Resp. Pesquisa de Mercado:

Data



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	982387/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO	Reforma e ampliação da Praça Pública Municipal no município de Angico	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(Reforma e ampliação da Praça Pública I	487.537,18	% Período:	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	3.733,39	% Período:	28,41%	31,75%	39,84%									
1.2.	(PAVIMENTAÇÃO)	257.406,63	% Período:	100,00%											
1.3.	(INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)	66.140,27	% Período:	49,54%		50,46%									
1.4.	(FONTE)	80.352,65	% Período:		100,00%										
1.5.	(Paisagismo)	26.012,88	% Período:		100,00%										
1.6.	(PINTURAS E REVESTIMENTOS)	27.941,46	% Período:			100,00%									
1.7.	(ADMINISTRAÇÃO LOCAL)	25.949,90	% Período:	28,00%	32,00%	40,00%									
Total: R\$ 487.537,18			%:	28,41%	31,75%	39,84%									
Período:	Repassa:	138.376,77		154.626,33	193.996,90										
	Contrapartida:	152,63		170,56	213,99										
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:	138.529,40		154.796,89	194.210,89										
	%:	28,41%		60,16%	100,00%										
	Repassa:	138.376,77		293.003,10	487.000,00										
	Contrapartida:	152,63		323,19	537,18										
	Outros:														
Investimento:		138.529,40		293.326,29	487.537,18										
Administração Local:				28,00%	60,00%	100,00%									

ANGICO/TO
Local
sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Marcos Oliveira da
Silva:01461164109
Assinado de forma digital por Marcos
Oliveira da Silva:01461164109
Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: TO20250608013



AGROPADORES DE EVENTOS

PROPOSANTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGICO - TO

APELIDO EMPREENDIMENTO

Reforma e ampliação da Praça Pública Municipal no município de Angico/TO

1. Seleccione abaixo a forma de definição dos agrupadores de eventos:

Definir Manualmente

10

Nº do Evento	Título do Evento	Valor Total dos Eventos (R\$)				PRAÇA DE IGREJA	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03
		Total:	1	2	3	4			
1	SERVIÇOS PRELIMINAR	487.537,18	461.587,28	7.265,97	8.303,97	10.379,96			
2	PISO EM BLOCO RETANGULAR	3.733,39	3.733,39	-	-	-			
3	PISO EM CONCRETO	39.810,45	39.810,45	-	-	-			
4	PISO EM BLOCOS SEXTAVADOS	65.714,42	65.714,42	-	-	-			
5	PAISAGISMO	98.148,54	98.148,54	-	-	-			
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.740,93	57.740,93	-	-	-			
7	FONTE	66.140,27	66.140,27	-	-	-			
8	MEIO FIO	80.352,65	80.352,65	-	-	-			
9	PINTURA	22.005,17	22.005,17	-	-	-			
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	27.941,46	27.941,46	-	-	-			
		25.949,90	-	7.265,97	8.303,97	10.379,96			

ANGICO/TO

Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025

Data

Marcos Oliveira
da
Silva:014611641
09
Assinado de forma
digital por Marcos
Oliveira da
Silva:01461164109

PREFEITURA MUL DE ANGICO
FLS. 792

PMV3.08